

询价公告

拉马升压站扩建间隔 2 号主变高低压侧、35kV 集电线路 关口计量表更换

本询价项目为凉山州会东县拉马升压站扩建间隔 2 号主变高低压侧、35kV 集电线路关口计量表更换，项目业主（询价人）为四川省能投会东新能源开发有限公司，建设资金来自企业自筹及贷款。项目出资比例为：100%，项目已具备询价条件，询价人为四川省能投会东新能源开发有限公司。现对该项目进行公开询价。

1. 工程概述

凉山州会东县拉马升压站（以下简称“拉马升压站”）位于会东县拉马乡、海坝乡境内，海拔高度 3100m，距会东县政府所在地直线距离约 40km。拉马升压站建设规模 212MW，安装单机容量为 1.5MW 风电机组 33 台，单机容量为 2.5MW 风电机组 65 台，以 10 回 35kV 集电线路汇集于拉马升压站两段 35kV 母线，在经一台 150MVA 主变压器、一台 180MVA 主变压器升压至 220kV 后，以一回 220kV 拉松线路接入 500kV 松露变电站，线路长度约 46.2km，一回 220kV 拉会线路接入 220kV 会东 变电站，线路长度约 13.7km。

2 . 询价范围及工作内容

2.1 本次询价的工程范围包括但不限于以下内容：

本项目询价范围为拉马升压站扩建间隔 2 号主变高低压侧、35kV 1、4、5、6、7、8、9、10 号集电线路共计 19 块关口主副表更换。

2.2 主要工作内容：

2.2.1 采购拉马升压站扩建间隔 2 号主变高低压侧、35kV 集电线路共计 19 块关口计量表。

2.2.2 采购的关口计量主副表送四川省电力公司认可、具有资质的检验单位校验合格，并出具检验报告及检验证。

2.2.3 负责协调国网四川省电力公司计量中心到站监督事宜。

2.2.4 负责更换拉马升压站扩建间隔 2 号主变高低压侧、35kV 集电线路 19 块关口计量表，含原表拆除、新表安装、调试、数据接入主站等全部工作。

2.3 询价项目的工期:

拉马升压站扩建间隔 2 号主变高低压侧、35kV 集电线路关口计量主副表工期总共为 15 天。实施时间以业主通知为准。

3. 项目业主与资金来源

项目业主: 四川省能投会东新能源开发有限公司

资金来源: 企业自筹及贷款

4. 响应人应具备的资格条件

- (1) 响应人为具有独立法人资格的制造商或代理经销商。
- (2) 代理商参加询价时, 所代理的品牌应取得制造商的授权;
- (3) 2019 年至今具有关口电表装置安装、调试、维护的 3 个以上业绩, 且所安装、调试、维护的项目质量合格, 无不良业绩;
- (4) 遵守国家法律、行政法规, 具有良好信誉, 具有履行合同的能力和良好履行合同的记录。无合同纠纷、诉讼或仲裁记录, 所供货设备未发生重大及以上质量安全责任事故。
- (5) 未有国家、行业、公司的不良记录。
- (6) 响应人不得直接或间接的与询价人为采购本次询价设备的货物进行设计、编制规范和其它文件所委托的咨询公司或其它附属机构有任何关系。
- (7) 不接受联合体方式。
- (8) 法定代表人为同一人的两个或两个以上法人, 母公司、全资子公司及控股公司, 不得同时参加询价。
- (9) 响应人应满足询价文件对响应人的要求, 并且不属于中国国家有关管理部门所界定的具有腐败、欺诈等行为的不合格的响应人。

5. 领取询价文件时需提供以下证件

凡有意参加询价者, 请于 2022 年 6 月 25 日 ~ 2022 年 6 月 29 日 (法定公休日、法定节假日除外), 每日上午 9:30 时至 12:00 时, 下午 14:00 时至 17:00 时 (北京时间, 下同), 持介绍信 (原件)、身份证及营业执照 (验原件、加盖鲜章留复印件) 等资料在四川省凉山州会东县金江新区四川省能投会东新能源开发有限公司购买询价文件或者通过发送报名文件至: scnthdgs@163.com 邮箱购

买（邮件名注明“项目名称+报名单位名称”），在报名文件验证通过后将文件发送至购买文件邮箱。

6. 询价安排

（1）询价人接受响应文件的截止时间为 2022 年 7 月 5 日 10: 00 时，开标时间为：2022 年 7 月 5 日 10: 00 时。

（2）响应书递送地点：四川省凉山州会东县金江新区四川省能投会东新能源开发有限公司 2 楼会议室，在询价截止时间以后送达的响应书将被拒收。

（3）本次询价公告在四川省能投风电开发有限公司 <https://fd.scnyw.com/> 网站上公示。

询 价 人：四川省能投会东新能源开发有限公司

地址：四川省凉山州会东县金江新区四川省能投会东新能源开发有限公司

联系人：白女士

电 话：13881665396

四川省能投会东新能源开发有限公司

